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CERINTE SPECIFICE
pentru
OPERATORII ECONOMICI ALESI DE SOLICITANT
privind realizarea racordarii la sistemul de distributie a gazelor naturale

Operatorii economici autorizati ANRE selectati de solicitant au obligatia respectarii tuturor
dispozitiilor legale Tn domeniu n vigoare.

Tn conformitate cu prevederile Regulamentului privind racordarea la sistemul de distributie
a gazelor naturale, aprobat prin Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare in
Domeniul Energiei nr. 7/2022, OE autorizat ANRE selectat de solicitant are obligatia
respectarii urmatoarelor prevederi:

1. Certificatul de urbanism, avizele/autorizatiile si autorizatia de construire solicitate de
OE pentru realizarea obiectivului/conductei necesare racordarii, respectiv pentru instalatia de
racordare se solicita si se obtin Th numele CPL Concordia Filiala Cluj Romania SRL, in calitate
de operator al sistemului de distributie (OSD).

2. La intocmirea documentatiei tehnice/proiectului tehnic a/al obiectivului/conductei
necesar/necesare racordarii, respectiv a/al instalatiei de racordare se respecta conditiile prevazute
n Avizul tehnic de racordare emis de CPL Concordia Filiala Cluj Romania, respectiv in
avizele si acordurile/autorizatiile emise de institutiile publice abilitate.

3. Daca dupa stabilirea solutiei tehnice de racordare se impune schimbarea acesteia, ca urmare
a unor modificdri de natura tehnica la nivelul SD sau a restrictiilor si/sau conditionarilor din avizele
emise ulterior de catre proprietarii/operatorii retelelor publice edilitare si/sau de cétre alte institutii
abilitate, OSD stabileste o noua solutie, cu informarea solicitantului si a OE ales.

4. Proiectantul lucrarilor are obligatia comunicarii inceperii lucrarilor catre emitentul
autorizatiei si cdtre Inspectoratul de Stat in Constructii judetean (ISC), respectiv avizarii
programului de faze determinante de catre ISC si depunerea acestor documente justificative
impreund cu proiectul tecnic.

5. Proiectele tehnice se vor executa si se vor preda catre OSD in doud exemplare, din care unul
n original, in vederea supunerii procedurii de verificare tehnica a documentatiei. Proiectele tehnice
se vor intocmi in concordanti cu prevederile de NTPEE-2018, respectiv HG nr. 907/2016. In cazul
in care se vor constata neconformitati ale documentatiei tehnice, acestea vor fi returnate spre
corectare.

6. Documentatia tehnica pentru obtinerea autorizatiei de construire se predd OSD cu toate
avizele/autorizatiile solicitate prin Certificatul de urbanism, in original, incluzand si memoriul de
prezentare a lucrarii.

7. Planurile PT se vor preda si in format dwg” catre OSD.

8. Planurile de incadrare in zona se vor realiza la scara 1:5000, planurile de situatie la scara
1:500 sau 1:1000. Sectiunile se vor realiza la scara 1:100. Planurile de situatie vor avea la baza
planuri topografice in sistem national stereografic 1970.
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9. Operatorul economic autorizat ANRE pentru activitatea de proiectare OEP selectat
de solicitant, este obligat sa respecte termenele de realizare a documentatiei tehnice, in
conformitate cu prevederile Art. 35 din Ordinul 7/2022 astfel:

e 53 asigure intocmirea documentatiei tehnice complete in vederea depunerii si obtinerii
certificatului de urbanism, in termen de maximum 10 zile de la incheierea conventiei
tehnice;

e sa asigure intocmirea documentatiei tehnice complete in vederea depunerii si obtinerii
acordului/autorizatiei administratorului drumului pentru instalatia de racordare montata
in domeniul public, in termen de maximum 20 de zile de la incheierea conventiei tehnice;

e sa asigure intocmirea documentatiei tehnice complete in vederea depunerii si obtinerii
avizelor si/sau a acordurilor/ autorizatiilor emise de organismele abilitate/autoritatile
competente, in termen de maximum 10 zile de la obtinerea certificatului de urbanism sau
a acordului/autorizatiei administratorului drumului;

e 53 elaboreze proiectul/proiectele pentru autorizarea executdrii lucrarilor si sa 1l/sa le
depuna la OSD, in vederea verificarii proiectului, conform prevederilor art. 160 alin. (1)
din Lege, in termen de maximum 30 de zile de la data obtinerii ultimului/ultimei
aviz/acord/autorizatii;

e sa depuna proiectul/proiectele pentru autorizarea executarii lucrarilor, insotit/insotite de
referatul/referatele de verificare, in vederea obfinerii autorizatiei de construire pentru
instalatia de racordare si/sau extinderea/redimensionarea obiectivului/conductei de
distributie a gazelor naturale necesar/necesare realizdrii racordarii la SD, in termen de
maximum 5 zile de la data preludrii acestuia/acestora de la OSD;

e 53 depund la OSD documentele aferente executiei instalatiei de racordare si/sau a
extinderii/redimensiondrii obiectivului/conductei de distributie a gazelor naturale
necesar/necesare realizarii racordarii la SD, in termen de maximum 5 zile de la data
obtinerii autorizatiei de construire.

e OEP solicita si obtine in numele OSD toate avizele/autorizatiile pentru realizarea
extinderii si/sau redimensionarii obiectivului/conductei de distributie a gazelor naturale
necesar/necesare realizarii racordarii la SD, respectiv a instalatiei de racordare.

e La intocmirea proiectului pentru autorizarea executarii/ proiectului tehnic aferent
extinderii si/sau redimensionarii obiectivului/conductei de distributie a gazelor naturale
necesar/necesare realizarii racordarii la SD, precum si/sau a celui aferent instalatiei de
racordare se respectd condifiile tehnice prevazute in ATR, respectiv 1in
avizele/acordurile/autorizatiile emise de organismele abilitate/autoritatile competente.

10. Materialul tubular proiectat si utilizat in executie va fi obligatoriu PE100 SDR11, respectiv
teava OL farad sudurd, laminata la cald sau trasa la rece.

11. Se acceptd doar urmatorii producatori de material PEHD:

+ Material tubular - Somplast, TeraPlast, Fusion;
» Fitinguri - Georg Fisher, Fusion, Plasson;
* Vane cu tija ascendentd — Fusion, Plasson.

12. Inceperea executiei lucrarilor se va anunta OSD cu cel putin 4 zile anterior inceperii.

13. Executantul lucrarilor are obligatia regularizarii valorii taxei lucrarilor autorizate, precum si
achitarea diferentelor catre emitentul autorizatiei si Inspectoratul de Stat in Constructii
(ISC), respectiv comunicarea incheierii lucrarilor catre aceste institutii si depunerea acestor
documente justificative Tmpreuna cu cartea tehnica a constructiei la OSD.




‘; cpl |romania

14. OE/executantul va atasa la cartea contructiei procesul verbal de receptie care confirma
aducerea terenului la starea initiala, semnat de administratorul drumului si de firma care executa
refacerea terenului la starea initiala.

12. Receptia tehnica la terminarea lucrarilor si punerea in functiune a obiectivelor
sistemului de distributie a gazelor naturale se va efectua dupa depunerea Cartii constructiei la
OSD. Procesul verbal de receptie la terminarea lucrarilor se va emite de Executant.

13. Garantia lucririi este obligatoriu 3 ani, conform prevederilor Legii nr. 10/1995 privind
calitatea in constructii, cu modificarile si completarile ulterioare, Art. 6 pct 3) Perioada de garantie
se prevede in contractele incheiate intre parti, in functie de categoriile de importanta ale
constructiilor stabilite potrivit legii, si va avea o duratd minimd, dupd cum urmeaza: - 3 ani pentru
constructiile incadrate in categoria de importanta C;

14. Operatorul economic autorizat ANRE pentru activitatea de executie OEE, selectat de
solicitant, este obligat sa respecte termenele de realizare a lucririlor necesare racordarii, in
conformitate cu prevederile art. 37 alin. (1) si (2) din Ordinul ANRE nr. 7/2022, respectiv:

e maximum 90 de zile de la data obtinerii acordului/autorizatiei administratorului drumului
pentru instalatia de racordare, din care termenul pentru receptia si punerea in functiune
aracordului si a SRM/SR/SM/PRM/PR/PM este de maximum 18 zile de la data notificarii
terminarii lucrarilor transmise OSD de catre OEE;

e maximum 180 de zile de la data obtinerii autorizatiei de construire sau a ultimului
document administrativ emis de catre organismele abilitate/autoritatile competente care
permit inceperea lucrdrilor privind extinderea/redimensionarea conductei de gaze
naturale, din care termenul pentru receptia si punerea in functiune a obiectivului este de
maximum 18 zile de la data notificarii terminarii lucrarilor transmise OSD de catre OEE.

e De regula, termenul de punere in functiune a SRM/SM/PRM/PM coincide cu termenul de
punere 1n functiune a instalatiei de utilizare a gazelor naturale aferente locului de consum
al solicitantului.



