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PROCEDURA CONCURENTIALA

CAIET DE SARCINI

privind proiectarea si/sau executia extinderilor conductelor de distributie a
gazelor naturale/instalatiilor de racordare
in sistemul de distributie operat de
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PREAMBUL
Prezentul caiet de sarcini face parte integranta din contractul final de lucrari si constituie un ansamblu
al cerintelor pe baza carora se elaboreaza, de catre fiecare ofertant, propunerea tehnica si financiara.
Prezentul caiet de sarcini contine specificatii privind regulile de baza care trebuie respectate astfel
incat potentialii ofertanti sd elaboreze propunerea tehnica corespunzatoare cu necesitatile entitatii
contractante.
Cerintele impuse in continuare sunt minimale. Vor fi luate in considerare numai ofertele a caror
propunere tehnica presupune asigurarea unui nivel calitativ egal sau superior cerintelor minimale din
acest caiet de sarcini.
1. Elemente generale:
1.1. Denumirea entititii contractante: CPL CONCORDIA FILIALA CLUJ ROMANIA SRL, cu
sediul social in Municipiul Cluj-Napoca, str. Siretului nr. 24, judetul Cluj, inregistrata la Oficiul
Registrului Comerfului de pe 1anga Tribunalul Cluj sub nr J12/1801/2002, CIF RO 14895720, telefon:
0264/704790, fax: 0264/207981, legal reprezentata de administrator Gualdi Andrea, in calitate de
OSD.
1.2. Obiectivele achizitiei:
1.2.1. proiectarea extinderilor retelelor de distributie gaze naturale/instalatiilor de racordare pe raza
judetelor, Alba, Bistrita-Nasaud, Cluj, Salaj si Satu Mare in localitatile in care CPL CONCORDIA
FILIALA CLUJ ROMANIA SRL isi desfasoara activitatea de distributie gaze naturale;
*verificarea proiectelor tehnice aferente obiectivelor sistemului de distributie a gazelor naturale in
Judetele mai sus numite, in localitdtile in care CPL CONCORDIA FILIALA CLUJ ROMANIA SRL
isi desfasoara activitatea de distributie gaze naturale — aceasta activitate va fi asiguratd de CPL
Concordia Filiala Cluj Romdnia prin intermediul verificatorilor de proiecte atestati ANRE tip VGd,
in baza unor contracte de colaborare.
1.2.2. executia retelelor de distributie gaze naturale si/sau instalatiilor de racordare in judetele mai
sus numite, in localititile in care CPL CONCORDIA FILIALA CLUJ ROMANIA SRL asigura
serviciul public de distributie a gazelor naturale.
Se pot incheia contracte de lucriri individuale pentru activititile de proiectare, respectiv
executie extinderi conducte de distributie a gazelor naturale si/sau instalatii de racordare sau
un contract comun.
1.3. Amplasamentul: Obiectivele achizitiei sunt repartizate pe 1 lot, raportat la cererile de racordare
depuse de solicitanti la OSD, dupa cum urmeaza:

e PROIECTARE OBIECTIVE — extinderi conducti si/sau instalatii de racordare
Sélaj — Lot nr. 1

e EXECUTIE OBIECTIVE - extinderi conducta si/sau instalatii de racordare
Sélaj — Lot nr. 1

1.4. Abrevieri

GN — Gaze Naturale

CPL — CPL Concordia Filiala Clujf Roménia

OEP — Operator economic autorizat ANRE pentru activitatea de proiectare obiective ale SD
OEE — Operator economic autorizat ANRE pentru activitatea de executie obiective ale SD
CU — Cerificat de Urbanism

AC — Autorizatie de Construire
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AS - Autorizatie de Spargere

ADP - Administratia Domeniului Public
OL - Otel

PE — Polietilena

SSM — Securitate si Sanatate Tn Munca
SD — Sistem de distributie

ER — Exploatare Retea

BR — Birou Racordare

BEXx — Birou Exploatare-urmarire lucrari
BRC — Birou Relatii Clienti

DTAC — Documentatie Tehnica pentru obtinerea Autorizatiei de Construire
PT — Proiect tehnic in vederea executiei
DS — Dispozitie de Santier

CF — Cai Ferate

MP — Medie Presiune

RP — Redusa Presiune

PR — Post Reglare

PRM — Post Reglare Masurare

SRM — Statie Reglare Mdsurare

BR — Bransament/Racord

PV — Proces Verbal

2. Cadrul legal

2.1. Toate lucrarile se vor executa conform legislatiei in vigoare, si anume:

» Normele Tehnice pentru proiectarea, executarea si exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze
naturale (NTPEE -2018), aprobate prin Ordinul ANRE nr. 89/2018, cu modificarile si completarile
ulterioare;

> Legea nr. 123/2012 a energiei electrice si a gazelor naturale, cu modificarile si completarile
ulterioare;

» Legea nr. 10/1995 privind Calitatea in Constructii, cu modificarile si completarile ulterioare;

> Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor in constructii, cu modificarile si
completarile ulterioare;

» HG nr. 273/1994 pentru aprobarea Regulamentului privind receptia constructiilor, cu modificarile
si completarile ulterioare;

» Codul Tehnic, Directiva DVS 2207-1, Directiva DVS 2202-1; prescriptiile tehnice ISCIR PT CR
7-2013, PT CR 9-2013;

» Ordinul ANRE nr. 133/2021 privind aprobarea Regulamentului pentru atestarea verificatorilor de
proiecte si a expertilor tehnici pentru obiectivele/sistemele din sectorul gazelor naturale;

» Ordinul ANRE nr. 182/2020 privind aprobarea Regulamentului pentru autorizarea persoanelor
fizice care desfasoara activitdti In sectorul gazelor naturale, cu modificarile si completarile ulterioare;
» Ordinul ANRE nr. 132/2021 privind aprobarea Regulamentului pentru autorizarea operatorilor
economici care desfasoara activitati in domeniul gazelor naturale;

» Ordinul ANRE nr. 7/2022 pentru aprobarea Regulamentului privind racordarea la sistemul de
distributie a gazelor naturale. cu modificarile si completarile ulterioare;

> HG nr. 300/02.03.2006, privind cerintele minime de securitate si sdnatate pentru santierele
temporare sau mobile, cu modificarile si completarile ulterioare;


file:///C:/Users/nistor/sintact%204.0/cache/Legislatie/temp3410918/00219615.htm
file:///C:/Users/nistor/sintact%204.0/cache/Legislatie/temp3410918/00219615.htm

afag

Qualité

‘; cpl | romania

> Legea nr. 319/14.07.2006 a Securitdtii si Sanatatii in Munca si HG nr. 1425/11.10.2006,
pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a legii, cu modificarile si completarile ulterioare,
inclusiv Codul Muncii;

> Ordinul ANRE nr. 162/26.11.2015, privind aprobarea Standardului de performantd pentru
serviciul de distributie si de sistem al gazelor naturale, cu modificarile si completarile ulterioare;
2.2. in conformitate cu NORMELE TEHNICE pentru proiectarea, executarea si exploatarea
sistemelor de alimentare cu gaze naturale, aprobate prin Ordinul ANRE nr. 89 din 10 mai 2018,
respectiv art. 74:

(1) In localitati, conductele de distributie a gazelor naturale si racordurile se monteazd numai in
domeniul public.

(2) Conductele de distributie de gaze naturale si racordurile subterane se monteazd pe trasee mai
putin aglomerate cu instalatii subterane, tinand seama de urmdtoarea ordine de preferinta:

a) zone verzi; b) trotuare; c) alei pietonale; d) carosabil.

(3) Se evita terenurile cu nivel ridicat al apelor subterane, cele cu actiuni puternic corozive §i cele
cu pericol de alunecare; pentru cazuri deosebite in care nu este posibila evitarea amplasarii in
terenurile mentionate se prevad masuri speciale de protectie.

(4) Pentru situatiile de exceptie (cdi de acces private), solutiile tehnice de alimentare cu gaze
naturale se stabilesc de OSD, cu acceptul scris al proprietarilor acestora, prin care se acordia OSD
dreptul de uz si servitute pentru conductele amplasate pe proprietatea lor, conform prevederilor
art. 109-113 din Legea nr. 123/2012, legea energiei electrice si a gazelor naturale, cu modificarile
si completarile ulterioare.

2.3. Atributii si responsabilitati

Pe perioada derularii contractelor de proiectare si executie a obiectivelor sistemului de distributie a
gazelor naturale, Executantii sunt responsabili pentru realizarea activitatilor in conformitate cu
prezentul Caiet de sarcini si cu respectarea prevederilor legale n vigoare.

Proiectarea si executia obiectivelor/conductelor sistemului de distributie a gazelor naturale si a
instalatiilor de racordare gaze naturale se va face respectand toate cerintele specificate in Avizul
tehnic de racordare emis de CPL Concordia.

Prin depunerea Ofertelor ca raspuns la cerintele din prezentul Caiet de sarcini, fiecare dintre Ofertanti
in parte 1si asuma ca are cunostinte si are in vedere toate si orice reglementari aplicabile si ca le-a luat
in considerare la momentul depunerii Ofertei sale pentru atribuirea contractului.

In cazul in care, pe parcursul derulirii contractului, apar modificari legislative de natura sa influenteze
activitatea OE 1n raport cu cerintele stabilite prin prezentul Caiet de sarcini, acestia au obligatia de a
informa in scris Entitatea Contractantd cu privire la consecintele asupra activitatilor sale ce fac
obiectul contractului si de a isi adapta activitatea, de la data si In conditiile Tn care sunt aplicabile
modificarile legislative.

Executantul garanteaza ca la data punerii in functiune lucrarea executata va avea calitatile declarate
de catre acesta in contract, va corespunde reglementarilor tehnice in vigoare si nu va fi afectata de
vicii care ar diminua sau ar anula valoarea ori posibilitatea de utilizare, conform conditiilor, normele
de folosire sau a celor specificate Tn contract.

Executantul are obligatia de a supraveghea lucrarile permanent printr-un RTE autorizat ISC, de a
asigura forta de munca, materialele, instalatiile, echipamentele si toate celelalte obiecte, fie de natura
provizorie, fie definitive, cerute de si pentru contract.

Ofertantii/OE au obligatia de a prezenta Entitatii Contractante spre aprobare, 1nainte de inceperea
executiei lucrarii, graficul de executie si plati necesar pentru executia lucrarilor, in ordinea
tehnologica de executie.
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Executantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea si siguranta tuturor
operatiunilor executate pe santier, precum si pentru procedeele de executie utilizate, cu respectarea
prevederilor si a reglementarilor n vigoare.

Executantul raspunde, potrivit obligatiilor care ii revin, pentru viciile ascunse ale constructiei, ivite
intr-un interval de 3 (trei) ani de la data punerii in functiune a obiectivului si dupa implinirea acestui
termen pe toatd durata de existentd a constructiei, pentru viciile structurii de rezistentd, ca urmare a
nerespectarii proiectelor si detaliilor de executie aferente executiei lucrarii.

Executantul are obligatia de a suporta toate pierderile de gaze naturale generate de vicii de executie,
in perioada de garantie a lucrarilor.

Executantul 1si asuma intreaga raspundere conform art. 1.357 alin (1) si art 1.373 Cod Civil.
Ofertantii/OE se obligd sd detind pe toatd durata de derulare a contractului, toate autorizatiile
prevazute de legislatia in vigoare, necesare desfasurarii activitatii ce face obiectul contractului.
Ofertantii/OE declard ca detin capacitatea tehnica si profesionald necesard si adecvatd pentru a
executa contractul la un standard de calitate corespunzator.

Executantul va executa si va Intretine toate lucrdrile, va asigura forta de munca, materialele, utilajele
de constructii si obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrdrii ce face obiectul
contractului. Acesta 1si asuma intreaga responsabilitate pentru toate operatiunile executate pe santier
si pentru procedeele de executare utilizate.

Fiecare Executant va raspunde fata de Entitatea Contractantd pentru orice nerespectare sau omisiune
a respectarii oricaror prevederi legale si normative aplicabile.

Entitatea Contractanta are dreptul de a supraveghea desfasurarea executiei lucrarilor si de a stabili
conformitatea lor cu specificatiile cuprinse in anexele la contract. Partile contractante au obligatia de
anotifica, in scris, una celeilalte, identitatea reprezentantilor lor atestati profesional pentru acest scop,
si anume a sefului de santier/responsabilului tehnic cu executia autorizat ISC, sudorii autorizati,
instalatorii autorizati, coordonatorul SSM sau persoana desemnatd SSM din partea executantului sau,
dacd este cazul, altei persoane fizice sau juridice atestate potrivit legii, din partea Entitdtii
Contractante.

Executantul are obligatia de a asigura accesul reprezentantului entitatii contractante la locul de
munca, in ateliere, depozite si oriunde isi desfasoarad activitatile legate de indeplinirea obligatiilor
asumate prin contract, inclusiv pentru verificarea lucrarilor ascunse.

Executantul se obliga sa pund la dispozitia Entitdtii Contractante, certificatele de calitate si
declaratiile de conformitate pentru toate materialele folosite Tn executia lucrarii.

Operatorii economici autorizati pentru activitatile de proiectare si executie sisteme de distributie a
gazelor naturale trebuie sa aiba implementat ISO 9001 si ISO 14001 si sa faca dovada mentinerii
sistemelor.

3. Informatii privind proiectarea extinderilor conductelor de distributie a gazelor naturale/
instalatiilor de racordare gaze naturale
3.1. DTAC si Proiect tehnic (PT)

- Proiectarea si obtinerea avizelor si autorizatiilor pentru lucrdrile de extinderi conducte si racorduri se
realizeaza in conformitate cu prevederile legale in vigoare, Hotararile Consiliilor Locale, Caietului
de sarcini si anexele aferente acestuia.

- Proiectantii vor avea personal dedicat in vederea depunerii si obtinerii autorizatiilor si avizelor, astfel
incat timpii de depunere/ridicare a acestora sa fie optimizati pentru prevenirea eventualelor intarzieri
nejustificate.
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- Activitatea de proiectare cuprinde toate activitatile si serviciile necesare elabordrii documentatiilor
tehnice, proiectelor tehnice si dispozitiilor de santier, pe cele necesare obtinerii Certificatului de
Urbanism, a avizelor, a proiectelor de specialitate, a expertizelor tehnice si a analizelor de risc, a
Autorizatiei de Construire, precum si a tuturor avizelor, vizelor, acordurilor si autorizatiilor necesare
realizarii lucrdrilor ce fac obiectul contractului. Documentatiile se vor intocmi de catre
proiectanti/OEP autorizati (cu autorizatii valabile la data intocmirii), respectand normele tehnice si
toata legislatia in vigoare.

- In cazul in care lucrarea presupune realizarea unei Statii de reglare/reglare-masurare/masurare la
consumator, inca de la faza de Certificat de Urbanism, prin grija proiectantului se va solicita emiterea
unui singur Certificat de Urbanism, dar si a Autorizatiei de Construire atat pentru racord, cat si pentru
Statia de reglare/reglare-masurare, mentionandu-se in documentatia depusa ,Statia de
reglare/reglare-masurare/masurare” de sector sau de consumator.

- Proiectantul va identifica Tn mod obligatoriu riscurile de la faza de executie, inclusiv aspectele de
mediu generate de efectuarea lucrarilor, impactul asupra mediului si masurile de diminuare sau
eliminare a impactului negativ. Tn cadrul memoriului tehnic din proiectul tehnic se vor enumera
riscurile identificate si masurile de prevenire a acestora. Proiectantul va intocmi Fisa de aspecte de
mediu Tn care va preciza tipurile de deseuri rezultate din activitatea de executie si modalitatea de
depozitare provizorie si de eliminare a acestora.

- Proiectantul va obtine Certificatul de Urbanism, toate avizele/acordurile specificate in Certificatul de
Urbanism si Autorizatia de Construire in numele CPL Concordia Filiala Cluj Roméania SRL.

- Documentatiile tehnice pentru executarea lucrdrilor in sistemul de distributie gaze naturale se

intocmesc in conformitate cu prevederile NTPEE - 2018 si ale legislatiei in vigoare si sunt

urmatoarele:

[J Documentatia tehnicd in vederea obtinerii Autorizatiei de Construire (DTAC), inclusiv

documentatii necesare pentru obtinere avize si acorduri;

"1 Proiectul tehnic (PT), care contine si detaliile de executie si detalii de cuplare;
"] Planurile PT se vor preda si in format "dwg” catre OSD.

] Planurile de incadrare in zond se vor realiza la scara 1: 5000, planurile de situatie la scara 1:500

sau 1:1000. Sectiunile se vor realiza la scara 1:100. Planurile de situatie vor avea la bazd planuri

topografice in sistem national stereografic 1970.

) Studii geotehnice, studii topografice, solicitate de CPL sau prin CU.

In cazul extinderilor de conducti cu instalatii de racordare se va intocmi un singur DTAC/PT.

Documentatiile tehnice se intocmesc de proiectant in 2 exemplare. In mod obligatoriu un exemplar

va contine originalele CU si ale tuturor avizelor/acordurilor, atat parte scrisd, cat si parte desenata.

In vederea verificirii tehnice, proiectantul va depune DTAC si PT in doud exemplare la CPL

Concordia, in atentia Biroului Proiectare, in termen de maximum 30 de zile de la data obtinerii

ultimului/ultimei aviz/acord/autorizatii.

Atat DTAC, cat si PT va fi verificat de verificatori atestati VGd, care presteaza aceasta activitate in

baza contractului de colaborare incheiat cu CPL Concordia.

Proiectantul va depune DTAC avizata, insotita de referatul verificatorului atestat, la autoritatea

publica, in vederea obtinerii AC si a planului anexa la aceasta cu stampila “vizat spre neschimbare”

a autoritatii locale/judetene.

Dupa obtinerea AC, in maxim 5 zile de la obtinerea acesteia, originalul AC insotitd de documentatia

aferentd, tot In original, se va depune la CPL Concordia.
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- In situatia in care este necesara prelungirea valabilitatii Autorizatiei de Construire, proiectantul va
intocmi documentatia necesara si va face toate demersurile obtinerii acesteia — costurile aferente se
vor suporta de proiectantul selectat.

Dispozitii de santier (DS)

In cazul aparitiei pe durata executiei a unor neconformitati sau neconcordante intre situatia din teren
si proiectul tehnic avizat de verificatorul VGd, modificarile vor fi obligatoriu analizate, aprobate si
concretizate prin Dispozitii de santier. DS va fi solicitata, in scris, beneficiarului (CPL) si
proiectantului, de catre executant/autoritatea publica. Pentru aceste modificari comisia formata din
reprezentantii Proiectantului, Executantului si ai CPL (inclusiv dirigintele de santier) verifica in teren
situatia prezentatd in raport cu proiectul avizat. Proiectantul stabileste solutia optima, intocmeste DS,
cu acordul reprezentantilor CPL.

Dispozitia de santier va contine:

a) memoriul cu prezentarea situatiei Tn fapt, raportat la proiectul tehnic;

b) breviar de calcul, dupa caz;

¢) centralizator lungimi conducte/ instalatii de racordare si numar de instalatii racordare n care se vor
evidentia atat caracteristicile tehnice din proiectul tehnic avizat, cat si cele propuse;

d) planuri de situatie, profile/sectiuni, scheme de calcul hidraului, scheme izometrice aferente
instalatiilor de racordare cu prezentarea situatiei proiectate pe care se vor evidentia distinct
modificarile ce fac obiectul dispozitiei de santier si situatia proiectata si validata anterior.

e) avizele detinatorilor de utilitati subterane sau alte avize impuse de situatia din teren actualizate
pentru noua solutie propusa, dupa caz.

Dispozitia de santier (DS) intocmitd de Proiectant, insusitd de Executant si aprobata de OSD, se va
depune, in minim 2 exemplare, la Registratura CPL in maxim 2 zile lucratoare de la constatarea
neconcordantei cu PT. Ulterior, aceasta va fi semnata de catre reprezentantii CPL, si vizatad de catre
verificatorul de proiect atestat ANRE care a avizat si PT initial s1, dupa caz, in cadrul comisiilor de
avizare a CPL.

Solutia tehnica

Proiectarea va avea la bazd ATR-ul impreuna cu solutia tehnica de racordare, emis de CPL.

Proiectantul are obligatia sa efectueze masuratori 1n teren si in cazul in care, in urma masuratorilor
constatd diferente semnificative Intre solutia emisa de catre CPL si situatia din teren, acesta va
transmite aceasta informatie catre OSD Tnainte de efectuarea proiectirii. In conditiile in care urmare
a analizei, OSD stabileste solicitarea ca fiind nefondata si mentine solutia de alimentare initiala,
termenul de depunere la AC rdméane neschimbat, Proiectantul urméand a raspunde de eventualele
intarzieri, in conformitate cu prevederile contractuale.

In cazul in care se solicitd de citre autorititile locale sau alte institutii intocmirea unor studii si/sau
proiecte de specialitate (subtraversari sau in zona de protectie a DN, subtraversari/paralelism CF,
studii geo, studii hidro sau subtraversari/supratraversari de ape, etc), proiectantul va instiinta si va
transmite documentul la CPL Tn maxim 2 zile lucratoare de la obtinerea CU/avizului care impune
intocmirea acestor proiecte de specialitate sau ca urmare a analizarii situatiei din teren. Proiectele de
specialitate vor fi parte componenta a documentatiei pentru obtinerea Autorizatiei de Construire si nu
fac obiectul prezentului Caiet de Sarcini. Proiectantul va intreprinde demersurile de obtinere a
proiectelor de specialitate impuse de catre autoritati dupa validarea CPL.

3.2. OEP vor face o ofertd de proiectare astfel incat aceasta sa contina:

* Valoarea proiectarii extinderii si instalatiei de racordare astfel incat sa fie cuprinse toate cheltuielile
de transport pentru vizitarea amplasamentului, precum si toate activitatile necesare realizarii
proiectului.
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« in valoarea de Proiectare sunt incluse intocmirea documentatiilor pentru obtinerea avizelor, vizelor,
acordurilor si autorizatiilor;

* Valoarea certificatului de urbanism, avizelor/ autorizatiilor precum si a autorizatiei de construire Se
va deconta separat de OSD, pe baza facturilor si/sau chitantelor acestora;

» Valoareca masuratorilor topografice (dupa caz) - care va include contravaloarea efectuarii
masuratorilor topografice.

« Valoarea proiectelor de specialitate, dupa caz. In cazul in care aceste proiecte se solicit ulterior
procedurii de ofertare, contravaloarea acestora se va deconta de catre OSD, pe baza facturilor si/sau
chitantelor acestora.

3.3. Verificatorii tehnici atestati ANRE vor realiza activitatea de verificare a documentatiilor tehnice
in baza contractelor de colaborare cu entitatea contractanta.
3.4. La semnarea contractului, Entitatea Contractanta, va transmite pune la dispozitia firmei cu care
a Incheiat Contractul de executie de lucrari pentru proiectarea extinderilor retelelor de distributie/
instalatiilor de racordare gaze naturale urmatoarele documente necesare intocmirii proiectului:
» Avizul Tehnic de Racordare;
* Schita cu solutia tehnica de racordare la sistemul de distributie a gazelor naturale;
* Copia dupa CI/CUI - solicitant/solicitanti, dupd caz, documentele care atestd dreptul de
proprietate/folosinta al solicitantului pentru imobilul la care s-a solicitat racordarea, respectiv extras
CF actualizat/ autorizatia de construire/ actul de vanzare-cumpdrare/ contractul de
inchiriere/comodat/ donatie/ certificat de mostenitor etc.;
» Copia documentelor care atesta dreptul de trecere a conductei pe drum de acces privat, dupa caz.
3.5. Proiectantul are urmatoarele obligatii raportat la data semnarii contractului de lucrari:
1. Extinderea/Redimensionarea conductei de distributie a gazelor naturale si racordurile aferente

= In termen de 145 zile si depund la OSD toate documentele aferente extinderii/redimensionrii
obiectivului/conductei de distributie a gazelor naturale necesar/necesare realizarii racordarii la SD,
astfel:

o sa asigure Intocmirea documentatiei tehnice complete in vederea depunerii si obtinerii certificatului
de urbanism, in termen de maximum 10 zile de la semnarea contractului de proiectare;

o sa asigure Intocmirea documentatiei tehnice complete in vederea depunerii i obtinerii avizelor si/sau
a acordurilor/ autorizatiilor emise de organismele abilitate/autoritatile competente, in termen de

maximum 10 zile de la obtinerea certificatului de urbanism;

o sa elaboreze proiectul/proiectele pentru autorizarea executarii lucrarilor si sa il/sa le depuna la OSD,
in vederea verificarii proiectului, conform prevederilor art. 160 alin. (1) din Lege, in termen de
maximum 30 de zile de la data obtinerii ultimului/ultimei aviz/acord/ autorizatii;

o sadepund documentatia pentru autorizarea executarii lucrarilor, insotita de referatul de verificare, in
vederea obfinerii autorizatiei de construire pentru extinderea/redimensionarea obiectivului/conductei
de distributie a gazelor naturale necesar/necesare realizarii racordarii la SD, in termen de maximum
5 zile de la data preluarii acestuia/acestora de la OSD;

o In termen de maxim 5 zile de la obtInerea Autorizatiei de construire si o depun in original la OSD.
2. Instalatia de racordare

= Tntermen de maxim 90 zile si depuni la OSD documentele aferente instalatiei de racordare a gazelor
naturale, dupa cum urmeaza:

o sa elaboreze proiectul tehnic si sa il depunda la OSD, in vederea verificarii tehnice, conform
prevederilor art. 160 alin. (1) din Lege, in termen de maximum 30 de zile de la semnarea contractului

de proiectare;
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o 1Intermen de 15 zile de la obtinerea Raportului de verificare tehnica a documentatiei tehnice sa asigure
intocmirea documentatiei tehnice complete in vederea depunerii si obtinerii acordului/autorizatiei
administratorului drumului pentru instalatia de racordare montata in domeniul public;

o in termen de 5 zile de la obtinerea acordului/autorizatiei administratorului drumului, acesta se va
depune in original la OSD.

Proiectantul va transmite prin e-mail persoanei desemnate din partea CPL, data si numerele de
inregistrare cu care s-au depus respectiv cand s-au obtinut Certificatului de urbanism, avizele si
acordurilor/autorizatiilor, Autorizatia de construire sau acordul/autorizatia administratorului
drumului. Daca sunt necesare avize care se obtin in baza unor proiecte de specialitate termenele de

obtinere a avizelor, acordurilor/autorizatiilor se decaleaza corespunzator pana la obtinerea acestora.
3.6. Nerespectarea termenelor pentru intocmirea si depunerea documentatiilor necesare obtinerii
Certificatului de urbanism, a avizelor si acordurilor/autorizatiilor a Autorizatiei de Construire sau
acordul/autorizatia administratorului drumului (imputabile Executantului) asa cum sunt stabilite in
prezentul Caiet de sarcini, va da dreptul Entitatii Contractante de a aplica sanctiunile contractuale
prevazute in acest sens: penalitati, reziliere contract, daune interese.

In cazul intirzierii in emiterea Certificatului de urbanism a avizelor, acordurilor/autorizatiilor, a
Autorizatiei de construire sau acordului/autorizatiei administratorului drumului céatre Autoritatile
locale sau aparitiei de solicitari ale Autoritatilor locale la emiterea Autorizatiei de spargere, solicitari
care nu au fost incluse in Certificatul de urbanism sau in Autorizatia de construire sau in
acordul/autorizatia administratorului drumului, situatii care nu pot fi imputate Proiectantului, acesta
are obligatia de a transmite Entitatii Contractante adresa prin care se refuza emiterea documentelor
solicitate.

3.7. Acceptarea la platd a serviciilor de proiectare si a contravalorii avizelor se va face doar dupa
depunerea proiectului tehnic, avizat de verificator VGd, la Entitatea Contractanta. Plata lucrarilor
executate se va face lunar, pe baza situatiilor de lucrdri Intocmite de proiectant si acceptate de
Entitatea Contractanta (situatiile de lucrari se vor inregistra la secretariatul societatii insotite de o
adresa de inaintare, in caz contrar acestea nu vor fi luate in considerare). Tnregistrarea se poate face
st electronic.

3.8. Dupa intocmirea proiectului si verificarea de catre un verificator atestat de ANRE, CPL isi va
desemna persoanele care vor monitoriza implementarea contractelor, prin urmarirea respectarii
cerintelor din proiectul tehnic de catre Executant.

Proiectele de specialitate (daca sunt necesare) vor fi stampilate si verificate de catre verificatori de
specialitate, prin grija Proiectantului, conform legislatiei in vigoare.

3.9. Conform prevederilor Legii nr. 10/1995, HG nr. 273/1994, cu modificarile si completarile
ulterioare, proiectantul este obligat sa participe la predarea de amplasament, faze determinante,
receptia la terminarea lucrarilor (inclusiv intocmirea referatului de prezentare cu privire la modul in
care a fost executatd lucrarea si la orice solicitare a CPL pentru a da solutii de executie in cazul in
care situatia proiectata nu poate fi respectata.

3.10. CPL are obligatia de a efectua plata catre proiectant in termen de 60 (saizeci) de zile de la
emiterea si aceptarea facturii. Proiectantul va emite factura numai dupa obtinerea avizului tehnic de
executie pentru fiecare lucrare, emis de CPL si dupa acceptarea de cétre aceasta din urma a situatiei
de lucrari, in caz contrar, aceasta 1i va fi returnatd. Entitatea Contractantd se va pronunta asupra
situatiei de lucrari in termen de 7 (sapte) zile lucrdtoare de la inregistrarea acesteia la sediul societatii,
urmand ca ziua acceptdrii inscrisad pe situatia de lucrari de reprezentantul CPL sa fie anterioara datei
emiterii facturii de catre proiectant.



‘; cpl | romania

X/
L X4

afag

Qualité

4. Informatii privind executia extinderilor conductelor de distributie a gazelor naturale/

instalatiilor de racordare

Executantul are obligatia respectarii tuturor prevederilor si reglementarilor legale din domeniu,

precum si aplicarea intocmai a proiectului tehnic avizat de verificator atestat ANRE, tip VGd.

4.1. a. Executantul lucrarilor are obligatia comunicarii inceperii lucrarilor catre emitentul autorizatiei

si catre Inspectoratul de Stat in Constructii judetean (ISC), respectiv avizdrii programului de faze

determinante de cétre ISC si depunerea acestor documente justificative impreuna cu proiectul tehnic.
b. Durata maxima pentru executia, receptia si punerea in functiune a obiectivelor sistemului de

distributie a gazelor naturale este de:

in cazul instalatiei de racordare - maximum 90 de zile de la data obtinerii autorizatiei de construire

sau a ultimului document administrativ emis de catre organismele abilitate/autoritatile competente

care permit inceperea lucrarilor, din care termenul pentru receptia si punerea in functiune a racordului

si a SRM/SR/SM/PRM/PR/PM este de maximum 18 zile de la data notificarii terminarii lucrarilor

transmise OSD de catre OEE.

In cazul extinderii si/sau redimensiondrii obiectivului/conductei de distributie a gazelor naturale

necesar/necesare realizarii racordarii la SD - maximum 180 de zile de la data obtinerii autorizatiei de

construire sau a ultimului document administrativ emis de catre organismele abilitate/autoritatile
competente care permit inceperea lucrarilor, din care termenul pentru receptia si punerea in functiune
a obiectivului este de maximum 18 zile de la data notificarii termindrii lucrarilor transmise OSD de
catre OEE.

Punerea in functiune a lucrarilor se va face conform reglementarilor legale in vigoare.

Perioadele dintre datele propuse de cétre Executant pentru desfasurarea operatiunilor comune cu OSD
(receptia tehnicd, receptia tehnica la terminarea lucrarilor, punerea in functiune etc.) si datele la care
aceste actiuni se desfasoara, se considera perioade contractuale. Executantul va depune documentele
necesare obtinerii autorizatiei de spargere (daca este cazul), se va aproviziona cu materialele necesare
inceperii lucririlor. Tot in aceastd perioadd se va efectua si predarea amplasamentului. in cazul
intarzierii eliberarii autorizatiei de spargere, din motive neimputabile Executantului, predarea
amplasamentului se amana pana la obtinerea acesteia. Se va aduce la cunostinta CPL motivele pentru
care autoritatile locale nu au eliberat autorizatia de spargere, depunandu-se totodata dovada depunerii
documentelor pentru obtinerea autorizatiei de spargere.

4.2. Nerespectarea termenelor de executie a lucrarii asa cum sunt stabilite in prezentul Caiet de
sarcini, va da dreptul CPL de a aplica sanctiunile contractuale prevazute in acest sens: penalitati,
reziliere contract, daune interese.

4.3. OEE/executantul are obligatia comunicarii incheierii lucrarilor catre emitentul autorizatiei si
Inspectoratul de Stat in Constructii (ISC) si depunerea acestor documente justificative Impreuna cu
cartea tehnica a constructiei la OSD. Totodata va atasa la cartea contructiei procesul verbal de receptie
care confirmd aducerea terenului la starea initiald, semnat de administratorul drumului si de firma
care executd refacerea terenului la starea initiala.

4.4. Receptia tehnicd la terminarea lucrarilor si punerea in functiune a obiectivelor sistemului de
distributie a gazelor naturale se va efectua dupa depunerea Cartii constructiei la CPL. Procesul verbal
de receptie la terminarea lucrarilor se va emite de CPL. Garantia lucrarii este obligatoriu 3 ani,
conform prevederilor Legii nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, cu modificarile si completarile
ulterioare, Art. 6 pct 3) Perioada de garantie se prevede in contractele incheiate intre parti, in functie
de categoriile de importanta ale constructiilor stabilite potrivit legii, si va avea o durata minimad,
dupa cum urmeaza: - 3 ani pentru constructiile incadrate in categoria de importanta C;
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4.5. Situatiile de lucrari vor fi insotite de Cartile de Constructie aferente obiectivelor din cuprinsul
lor. Situatiile de lucrari vor fi acceptate sub conditia depunerii de catre Executant a Cartii de
Constructie in forma completd si conforma cu situatia din teren. Punerea in functiune se va efectua
dupa semnarea de catre partile implicate a Procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor.

4.6. La intocmirea ofertei Executantul va avea in vedere absolut toate lucrarile necesare executiei
extinderii retelelor de distributie gaze naturale/ instalatiilor de racordare, aprovizionarea cu
materialele necesare (cu exceptia firidelor si regulatoarelor care vor fi procurate si montate de CPL),
manipularea, transportul, depozitarea si manopera aferentd, precum si sculele, dispozitivele,
echipamentele, utilajele tehnologice si autovehiculele necesare, inclusiv predarea materialelor
recuperate (daca este cazul), la locatiile indicate de cétre Entitatea Contractantd. Executantul este pe
deplin raspunzator de modul de intocmire a ofertei sale. Nu se accepta decontiri suplimentare pentru
activitatile care au fost omise de cétre Executant in oferta de baza. Preturile unitare nu includ TVA si
sunt considerate fixe si invariabile pe toatd durata deruldrii contractului.

Utilizarea echipamentelor, instalatiilor, aparatelor, produselor si procedeelor in sectorul
gazelor naturale este permisa dupa obtinerea in prealabil a acceptului OSD.

4.7. Structura organizationala a Executantului

Pentru executia lucrarilor indiferent de materialul utilizat pentru lucrare, de lungimea si complexitatea
acesteia, Executantul are obligatia de a folosi personal autorizat si atestat cu autorizatii/legitimatii
valabile. Executantul va dispune, la momentul Tncheierii contractului de personalul necesar pentru
realizarea activitdtilor de proiectare si executie conform cerintelor din Caietul de sarcini.
Documentele doveditoare pentru calificarea personalului, conform cerintelor de mai jos, vor fi
solicitate Tnainte de atribuirea contractului.

Structura de personal va fi:

» Responsabil Tehnic cu Executia (RTE) autorizat ISC conform procedurii de autorizare si exercitare
a dreptului de libera practicd a responsabililor tehnici cu executia lucrarilor de constructii. RTE are
obligatia de a detine stampila si sa o aplice aldturi de semnaturd pe toate documentele pe care are
obligatia sa le intocmeasca sau sa le verifice.

> Instalatori autorizati ANRE tip EGD conform Ordinului nr. 83/2014, min 1 persoana. Instalatorii
autorizati vor fi angajati ai Executantului. Aceste persoane vor fi altele decat cel cu rol de coordonare
» Sudorii autorizati PE/OL, min. 1 persoana in cazul in care sudorul este acelasi atat pentru PE, cét
si OL, acesta va detine autorizatii pentru toate procedeele de sudare necesare a se utiliza in executia
imbindrilor sudate. (conditie eliminatorie). Sudorii vor fi autorizati ISCIR conform prescriptiilor
tehnice PT CR7 si PT CRY.

> Persoana desemnata cu raspunderi in domeniul SSM.

> Persoand desemnata cu gestionarea deseurilor - numit prin decizie interna care se va pune la
dispozitia Entitatii Contractante in copie certificata.

> Persoana desemnata cu acordarea primului ajutor si a evacuarii personalului din santier in caz de
SU - numit prin decizie interna care se va pune la dispozitia Entitatii Contractante in copie certificata.
Aceasta persoana va fi desemnatd din personalul prezent permanent pe santier.

Daca in componenta echipelor de lucru exista si personal necalificat (coordonat de un instalator
autorizat ANRE cu atributii in acest sens), aceste persoane vor fi angajati ai Executantului.
Executantul va pune la dispozitia CPL lista cu persoanele desemnate lucrarilor contractate, precum
si datele de contact ale acestora.

Personalul angajat al Executantului va detine legitimatii de serviciu cu fotografie in vederea
identificarii acestuia si va fi dotat cu echipamente individuale de protectie, in conformitate cu
cerintele locului de munca.
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In cazul in care entitatea contractanti constati ci personalul nu corespunde criteriilor solicitate,
dirigintele de santier si reprezentantii CPL 1si rezerva dreptul de a nu permite acestor persoane sa mai
presteze activitati de executie in sistemul de distributie gaze naturale operat de CPL.

Dirigintele de santier si reprezentantii CPL vor exclude din santier persoanele care executa activitati
pentru care nu sunt atestate/autorizate/certificate. Executantul are obligatia de a inlocui personalul
necorespunzator, timpul necesar inlocuirii neatragand prelungirea termenelor contractuale.
Personalul care utilizeaza echipamente/autovehicule/utilaje/scule are urmatoarele obligatii:

a) sd ia masurile necesare si sa se asigure ca echipamentele/autovehiculele/utilajele/sculele sunt
utilizate in conditii de sigurantd, prin efectuarea reviziilor, reparatiilor si intretinerii la termenele
scadente, de catre persoane autorizate, conform instructiunilor tehnice ale producatorilor;

b) sa asigure existenta, la fiecare loc de munc4, a instructiunilor tehnice specifice pentru utilizarea in
conditii normale a echipamentelor/autovehiculelor/utilajelor/sculelor si a documentelor cuprinzand
masurile ce trebuie luate In caz de avarii, Intreruperi si defectiuni ale acestora;

¢) sa foloseasca pentru utilizarea echipamentelor/autovehiculelor/utilajelor/sculelor numai personalul
de deservire autorizat, nefiind permisa utilizarea acestora de personal necalificat/neautorizat;

d) sa asigure supravegherea si verificarea tehnica in utilizare a echipamentelor/ autovehiculelor/
utilajelor/sculelor.

4.8. Programul de executie

Lucrarile se vor executa in conformitate cu graficul de executie elaborat de Executant care va
cuprinde ordinea etapelor de executie, si care va fi aprobat de CPL. In elaborarea graficului de
executie se va avea in vedere ‘“Programul de control al lucrarii pe faze determinante®, intocmit de
Proiectant si de termenul final de executie stabilit in contract, Executantul fiind direct raspunzator in
cazul neconvocarii in termen a Proiectantului, Dirigintelui de santier, reprezentantilor Entitatii
Contractante si a reprezentantului Inspectoratului Judetean in Constructii, in vederea controlului pe
faze determinante. Graficul va cuprinde concret data (perioada) fiecarei activitati, termenul propus
pentru inceperea si terminarea lucrarilor. In eventualitatea in care ritmul de executie nu respect, din
motive imputabile Executantului, graficul de esalonare a lucrarilor propus, CPL are obligatia de a
notifica Executantului luarea de masuri imediate pentru recuperarea intarzierilor.

Termenul de incepere a executiei lucrdrilor se considerd ca fiind data semndrii contractului de
executie.

Executantul are obligatia de a semnaliza pe cheltuiala sa inceperea si desfasurarea lucrarilor in
conformitate cu legislatia in vigoare.

Executantul are obligatia de a Incheia un proces verbal de predare amplasament cu toti detindtorii de
utilitati, cu reprezentantul autoritatii publice locale, cu proiectantul si cu operatorul de distributie gaze
naturale.

Executantul are obligatia de a aduce amplasamentul lucrdrii la starea initiald (va prezenta in acest
sens si procesul verbal de receptie care confirmd aducerea terenului la starea initiala, semnat de
administratorul drumului si de firma care executa refacerea terenului la starea initiald), in caz contrar,
CPL 1si rezerva dreptul de a suspenda plata facturii pana la indeplinirea obligatiei.

Termenul de a aduce amplasamentul lucrarii la starea initiala este de 10 (zece) zile calendaristice de
la receptia tehnica a lucrarii.

4.9. CPL are obligatia de a efectua plata cétre executant in termen de 60 (saizeci) de zile de la emiterea
si aceptarea facturii. Executantul va emite factura numai dupa acceptarea de catre CPL a situatiei de
lucrari, in caz contrar, aceasta 1i va fi returnata. Entitatea Contractanta se va pronunta asupra situatiei
de lucrari n termen de 7 (sapte) zile lucratoare de la inregistrarea acesteia la sediul societatii, urmand
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ca ziua acceptarii Inscrisa pe situatia de lucrari de reprezentantul CPL sa fie anterioara datei emiterii
facturii de catre executant.

4.10. Garantia lucrarii

Termenul de garantie al lucrarilor va fi de 36 de luni si se calculeaza de la data punerii in functiune a
lucrarilor.

In perioada de garantie, executantul are obligatia, in urma dispozitiei date de entitatea contractanta,
de a executa toate lucrarile de modificare, reconstructie si remediere a viciilor, contractiilor si altor
defecte a caror cauza este nerespectarea clauzelor contractuale.

Executantul are obligatia de a executa toate activitdtile prevazute mai sus, pe cheltuiald proprie, in
cazul in care ele sunt necesare ca urmare a:

a) utilizarii de materiale, de instalatii sau a unei manopere neconforme cu prevederile contractului;
Sau

b) unui viciu de conceptie, sau

¢) neglijentei sau neindeplinirii de cdtre executant a oricareia dintre obligatiile explicite sau implicite
care Ti revin in baza contractului.

In cazul in care defectiunile nu s-au produs din vina executantului, lucririle fiind executate de catre
acesta conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi evaluat si platit ca lucrari
suplimentare.

In cazul in care executantul nu executi lucririle, entitatea contractanti este indreptatita si angajeze
si sd plateasca alte persoane care sd le execute. Cheltuielile aferente acestor lucrari vor fi recuperate
de catre entitatea contractantd de la executant sau retinute din sumele cuvenite acestuia.

5. Garantia de buni executie

5.1. Executantul are obligatia de a constitui o garantie de buna executie a contractului In cuantum de
5% din valoarea estimata a contractului de executie lucrari, fard TVA, respectiv suma de ........... lei,
prin virament sau prin scrisoare de garantie bancard, valabild cel putin 30 de zile dupa expirarea
termenului de garantie al lucrarii.

Sau

5.2. Executantul are obligatia de a constitui o garantie de buna executie a contractului in cuantum de
5% din valoarea estimata a contractului de executie lucrari, respectiv suma de ........... lei, prin retineri
succesive.

In cazul retinerilor succesive, Executantul are obligatia de a deschide un cont la dispozitia entitatii
contractante, la o banca agreatd de ambele parti. Suma initiala care se depune de catre Executant in
contul astfel deschis nu trebuie sa fie mai mica de 0,5% din valoarea contractului. Pe parcursul
indeplinirii contractului, entitatea contractanta urmeaza sa alimenteze acest cont prin retineri
succesive din sumele datorate si cuvenite Executantului pand la concurenta sumei stabilite drept
garantie de bund executie. Contul astfel deschis este purtator de dobanda in favoarea Executantului.
Restituirea garantiei de buna executie se face pe baza de proces verbal de receptie finald la expirarea
duratei de garantie a lucrarilor.

5.3. Termenul de prezentare a dovezii constituirii garantiei de buna executie in una din formele mai
sus mentionate este de maxim 5 zile lucratoare de la data semnarii contractului si reprezinta conditie
de intrare efectiva in vigoare a contractului.

Entitatea contractanta are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei, In limita prejudiciului creat,
dacd executantul nu 1si indeplineste obligatiile asumate prin contract. Anterior emiterii unei pretentii
asupra garantiei, entitatea contractanta are obligatia de a notifica acest lucru executantului, precizand
totodata obligatiile care nu au fost respectate.
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6. Asigurari

6.1. Executantul are obligatia de a incheia inainte de inceperea lucrarilor, o asigurare ce va cuprinde
toate riscurile care ar putea aparea din derularea lucrarilor, privind utilajele, instalatiile de lucru,
echipamentele, materialele pe stoc, personalul propriu si reprezentantii imputerniciti sa verifice sau
sa receptioneze lucrdrile, precum si daunele sau prejudiciile aduse de catre terte persoane fizice si
juridice.

6.2. Executantul are obligatia de a prezenta entitatii contractante, ori de cate ori i se va cere, polita
sau politele de asigurare si recipisele pentru plata primelor curente (actualizate).

6.3. CPL CONCORDIA FILIALA CLUJ ROMANIA SRL nu va fi responsabild pentru nici un fel de
daune-interese, compensatii platibile prin lege, in privinta sau ca urmare a unui accident ori prejudiciu
adus unui muncitor sau altei persoane angajate de executant, cu exceptia accidentelor sau prejudiciilor
rezultate din vina sa sau a angajatilor acesteia.

7. Protocolul de SSM, SU si PM - Anexa la contractul de lucriri



