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PREAMBUL

Prezentul caiet de sarcini face parte integrantd din contractul final de lucrari si constituie un
ansamblu al cerintelor pe baza cérora se elaboreaza, de cétre fiecare ofertant, propunerea tehnica
si financiara.

Prezentul caiet de sarcini contine specificatii privind regulile de baza care trebuie respectate astfel
incat potentialii ofertanti sa elaboreze propunerea tehnica corespunzatoare cu necesitatile entitatii
contractante.

Cerintele impuse in continuare sunt minimale. Vor fi luate in considerare numai ofertele a caror
propunere tehnicd presupune asigurarea unui nivel calitativ egal sau superior cerintelor minimale
din acest caiet de sarcini.

1. Elemente generale:

1.1. Denumirea entitdtii contractante: CPL CONCORDIA FILIALA CLUJ ROMANIA SRL,
cu sediul social in Municipiul Cluj-Napoca, str. Siretului nr. 24, judetul Cluj, inregistrata la Oficiul
Registrului Comertului de pe langd Tribunalul Cluj sub nr J12/1801/2002, CIF RO 14895720,
telefon: 0264/704790, fax: 0264/207981, legal reprezentata de administrator Riccé Fausto, in
calitate de OSD.

1.2. Obiectivele achizitiei:

1.2.1. proiectarea extinderilor retelelor de distributie gaze naturale/instalatiilor de racordare pe
raza judetelor, Alba, Bistrita-Nasaud, Cluj, Sélaj si Satu-Mare, in localitatile in care CPL
CONCORDIA FILIALA CLUJ ROMANIA SRL isi desfisoara activitatea de distributie gaze
naturale;

1.2.2. verificarea proiectelor tehnice aferente obiectivelor sistemului de distributie a gazelor
naturale In judetele mai sus numite, in localitatile in care CPL CONCORDIA FILIALA CLUJ
ROMANIA SRL isi desfasoari activitatea de distributie gaze naturale;

1.2.3. executia retelelor de distributie gaze naturale/instalatiilor de racordare in judetele mai sus
numite, in localitatile in care CPL CONCORDIA FILIALA CLUJ ROMANIA SRL isi desfasoari
activitatea de distributie gaze naturale.

Se pot incheia contracte de executie lucrari individuale pentru fiecare din activititile de mai
sus, sau un contract comun.

1.3. Amplasamentul: Obiectivele achizitiei sunt repartizate pe 6 loturi, raportat la cererile de
racordare depuse de solicitanti la OSD, Tmpartite pe activitati si judete, dupa cum urmeaza:
e PROIECTARE OBIECTIVE si VERIFICARE TEHNICA a PT — extinderi si instalatii
de racordare

Alba - Lotnr. 1

Bistrita-Nasaud - Lot nr. 1

Cluj - Lotnr. 1, Lotnr. 2

Salaj- Lotnr. 1

Satu-Mare - Lot nr. 1

e EXECUTIE OBIECTIVE - extinderi si racorduri gaze naturale
Alba - Lotnr. 1
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Bistrita-Nasaud - Lot nr. 1
Cluj - Lotnr. 1, Lotnr. 2
Salaj- Lot nr. 1
Satu-Mare - Lot nr. 1

1.4. Abrevieri

GN — Gaze Naturale

CPL - CPL Concordia Filiala Cluj Romania
OE — Operator economic autorizat ANRE
CU — Cerificat de Urbanism

AC — Autorizatie de Construire

AS - Autorizatie de Spargere

ADP - Administratia Domeniului Public
OL - Otel

PE — Polietilend

SSM — Securitate si Sanatate in Munca
SD — Sistem de distributie

ER — Exploatare Retea

BR — Birou Racordare

BEx — Birou Exploatare-urmarire lucrari
BRC — Birou Relatii Clienti

DTAC — Documentatie Tehnica pentru obtinerea Autorizatiei de Construire
PT — Proiect tehnic in vederea executiei
DS — Dispozitie de Santier

CF — Cai Ferate

MP — Medie Presiune

RP — Redusa Presiune

PR — Post Reglare

PRM — Post Reglare Masurare

SRM — Statie Reglare Masurare

BR — Bransament/Racord

PV — Proces Verbal

2. Cadrul legal

2.1. Toate lucrarile se vor executa conform legislatiei in vigoare, si anume:

» Normele Tehnice pentru proiectarea, executarea si exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze
naturale (NTPEE -2018), aprobate prin Ordinul nr 89/2018, cu modificarile si completarile
ulterioare;

» Legea nr 123/2012 a energiei electrice si a gazelor naturale, cu modificarile si completarile
ulterioare;

» Legea nr 10/1995 privind Calitatea in Constructii, cu modificarile si completarile ulterioare;
» Legea nr 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor in constructii, cu modificarile si
completarile ulterioare;
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» HG nr 273/1994 pentru aprobarea Regulamentului privind receptia constructiilor, cu
modificarile si completarile ulterioare;

» Codul Tehnic, Directiva DVS 2207-1, Directiva DVS 2202-1; prescriptiile tehnice ISCIR PT
CR 7-2013, PT CR 9-2013;

» Ordinul nr. 22/2013 privind Regulamentul pentru atestarea verificatorilor de proiecte si a
expertilor tehnici pentru obiectivele/sistemele din sectorul gazelor naturale;

» Ordinul nr. 182/2020 privind aprobarea Regulamentului pentru autorizarea persoanelor fizice
care desfasoara activitdti in sectorul gazelor naturale;

» Ordinul nr. 98/2015 privind Regulamentul pentru autorizarea operatorilor economici care
desfasoara activitati in domeniul gazelor naturale si a conditiilor-cadru de valabilitate aferente
autorizatiilor;

» Ordinul nr 18/2021 pentru aprobarea Regulamentului privind racordarea la sistemul de
distributie a gazelor naturale.

2.2.Tn conformitate cu NORMELE TEHNICE pentru proiectarea, executarea si exploatarea
sistemelor de alimentare cu gaze naturale, aprobate prin Ordinul nr. 89 din 10 mai 2018,
respectiv art. 74:

(1) In localitati, conductele de distributie a gazelor naturale si racordurile se monteazd numai in
domeniul public.

(2) Conductele de distributie de gaze naturale si racordurile subterane se monteaza pe trasee mai
putin aglomerate cu instalatii subterane, tinand seama de urmdtoarea ordine de preferinta:

a) zone verzi;

b) trotuare;

c) alei pietonale;

d) carosabil.

(3) Se evita terenurile cu nivel ridicat al apelor subterane, cele cu actiuni puternic corozive §i cele
cu pericol de alunecare; pentru cazuri deosebite in care nu este posibila evitarea amplasarii in
terenurile mentionate se prevad masuri speciale de protectie.

(4) Pentru situatiile de exceptie (cai de acces private), solutiile tehnice de alimentare cu gaze
naturale se stabilesc de OSD, cu acceptul scris al proprietarilor acestora, prin care se acordd
OSD dreptul de uz si servitute pentru conductele amplasate pe proprietatea lor, conform
prevederilor art. 109-113 din Legea nr. 123/2012.

2.3. Atributii si responsabilitati

Pe perioada derularii contractelor de proiectare, verificare tehnica si executie a obiectivelor
sistemului de distributie a gazelor naturale, Executantii sunt responsabili pentru realizarea
activitatilor in conformitate cu prezentul Caiet de sarcini si cu respectarea regulilor si
regulamentelor existente la nivel national si la nivelul Uniunii Europene.

Proiectarea si executia obiectivelor/conductelor sistemului de distributie a gazelor naturale si a
instalatiilor de racordare gaze naturale se va face respectand toate cerintele specificate in Avizul
tehnic de racordare emis de CPL Concordia.


file:///C:/Users/nistor/sintact%204.0/cache/Legislatie/temp3410918/00219615.htm
file:///C:/Users/nistor/sintact%204.0/cache/Legislatie/temp3410918/00219615.htm
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Prin depunerea Ofertelor ca raspuns la cerintele din prezentul Caiet de sarcini, fiecare dintre
Ofertanti Tn parte 1si asuma ca are cunostinte si are in vedere toate si orice reglementari aplicabile
si ca le-a luat in considerare la momentul depunerii Ofertei sale pentru atribuirea contractului.

In cazul in care, pe parcursul derularii contractului, apar modificari legislative de naturd si
influenteze activitatea OE 1n raport cu cerintele stabilite prin prezentul Caiet de sarcini, acestia au
obligatia de a informa in scris Entitatea Contractantd cu privire la consecintele asupra activitatilor
sale ce fac obiectul contractului si de a isi adapta activitatea, de la data si in conditiile Tn care sunt
aplicabile modificarile legislative.

Executantul garanteaza ca la data punerii in functiune lucrarea executata va avea calitatile declarate
de catre acesta n contract, va corespunde reglementarilor tehnice 1n vigoare si nu va fi afectata de
vicii care ar diminua sau ar anula valoarea ori posibilitatea de utilizare, conform conditiilor,
normele de folosire sau a celor specificate in contract.

Executantul are obligatia de a supraveghea lucrarile permanent printr-un RTE autorizat ISC, de a
asigura forta de munca, materialele, instalatiile, echipamentele si toate celelalte obiecte, fie de
naturd provizorie, fie definitive, cerute de si pentru contract.

Ofertantii/OE au obligatia de a prezenta Entitatii Contractante spre aprobare, inainte de inceperea
executiei lucrdrii, graficul de executie si plati necesar pentru executia lucrdrilor, in ordinea
tehnologica de executie.

Executantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea si siguranta tuturor
operatiunilor executate pe santier, precum si pentru procedeele de executie utilizate, cu respectarea
prevederilor si a reglementarilor 1n vigoare.

Executantul raspunde, potrivit obligatiilor care 1i revin, pentru viciile ascunse ale constructiei, ivite
intr-un interval de 3 (trei) ani de la data punerii in functiune a obiectivului si dupd implinirea
acestui termen pe toatd durata de existentd a constructiei, pentru viciile structurii de rezistenta, ca
urmare a nerespectdrii proiectelor si detaliilor de executie aferente executiei lucrarii.

Executantul are obligatia de a suporta toate pierderile de gaze naturale generate de vicii de
executie, in perioada de garantie a lucrdrilor.

Executantul isi asuma intreaga raspundere conform art. 1.357 alin (1) si art 1.373 Cod Civil.
Ofertantii/OE se obligd sd detind pe toatd durata de derulare a contractului, toate autorizatiile
prevazute de legislatia in vigoare, necesare desfasurarii activitatii ce face obiectul contractului.
Ofertantii/OE declara ca detin capacitatea tehnica si profesionald necesara si adecvata pentru a
executa contractul la un standard de calitate corespunztor.

Executantul va executa si va intretine toate lucrarile, va asigura forta de munca, materialele,
utilajele de constructii i obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrarii ce face obiectul
contractului. Acesta isi asuma intreaga responsabilitate pentru toate operatiunile executate pe
santier si pentru procedeele de executare utilizate.

Fiecare Executant va raspunde fatd de Entitatea Contractantd pentru orice nerespectare sau
omisiune a respectarii oricaror prevederi legale si normative aplicabile.

Entitatea Contractanta are dreptul de a supraveghea desfasurarea executiei lucrarilor si de a stabili
conformitatea lor cu specificatiile cuprinse in anexele la contract. Partile contractante au obligatia
de a notifica, Tn scris, una celeilalte, identitatea reprezentantilor lor atestati profesional pentru acest
scop, si anume a sefului de santier/responsabilului tehnic cu executia autorizat ISC, sudorii
autorizati, instalatorii autorizati, coordonatorul SSM sau persoana desemnatd SSM din partea
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executantului sau, daca este cazul, altei persoane fizice sau juridice atestate potrivit legii, din partea
Entitatii Contractante.
Executantul are obligatia de a asigura accesul reprezentantului entitatii contractante la locul de
muncd, in ateliere, depozite si oriunde isi desfdsoara activitatile legate de Indeplinirea obligatiilor
asumate prin contract, inclusiv pentru verificarea lucrarilor ascunse.
Executantul se obligd sa puna la dispozitia Entitatii Contractante, certificatele de calitate si
declaratiile de conformitate pentru toate materialele folosite in executia lucrarii.
Operatorii economici autorizati pentru activitatile de proiectare si executie sisteme de distributie a
gazelor naturale trebuie sd aiba implementat ISO 9001 si ISO 14001 si sa faca dovada mentinerii
sistemelor.
3. Informatii privind proiectarea extinderilor retelelor de distributie gaze
naturale/instalatiilor de racordare gaze naturale
3.1.DTAC si Proiect tehnic

- Proiectarea si obtinerea avizelor si autorizatiilor pentru lucrarile de extinderi conducte si racorduri
se realizeazd in conformitate cu prevederile legale in vigoare, Hotdrarile Consiliilor Locale,

Caietului de sarcini si anexele aferente acestuia.

- Proiectantii vor avea personal dedicat In vederea depunerii si obtinerii autorizatiilor si avizelor,
astfel Tncat timpii de depunere/ridicare a acestora sa fie optimizati pentru prevenirea eventualelor
intarzieri nejustificate.

- Activitatea de proiectare cuprinde toate activitatile si serviciile necesare elaborarii documentatiilor
tehnice, proiectelor tehnice si dispozitiilor de santier, pe cele necesare obtinerii Certificatului de
Urbanism, a avizelor, a proiectelor de specialitate, a expertizelor tehnice si a analizelor de risc, a
Autorizatiei de Construire, precum si a tuturor avizelor si autorizatiilor necesare realizdrii
lucrarilor ce fac obiectul contractului. Documentatiile se vor intocmi de catre proiectanti/OE
autorizati (cu autorizatii valabile la data Intocmirii), respectand normele tehnice si toatd legislatia
n vigoare.

- In cazul in care lucrarea presupune realizarea unei Statii de reglare/reglare-masurare la
consumator, inca de la faza de Certificat de Urbanism, prin grija proiectantului se va solicita
emiterea unui singur Certificat de Urbanism, dar si a Autorizatiei de Construire atat pentru racord,
cat si pentru Statia de reglare/reglare-mdsurare, mentionandu-se in documentatia depusa ,,Statia
de reglare/reglare-masurare” de sector sau de consumator.

- Proiectantul va identifica in mod obligatoriu riscurile de la faza de executie, inclusiv aspectele de
mediu generate de efectuarea lucrarilor, impactul asupra mediului si masurile de diminuare sau
eliminare a impactului negativ. Tn cadrul memoriului tehnic din proiectul tehnic se vor enumera
riscurile identificate si masurile de prevenire a acestora. Proiectantul va intocmi Fisa de aspecte
de mediu Tn care va preciza tipurile de deseuri rezultate din activitatea de executie si modalitatea
de depozitare provizorie si de eliminare a acestora.

- Proiectantul va obtine Certificatul de Urbanism, toate avizele/acordurile specificate in Certificatul
de Urbanism si Autorizatia de Construire Th numele CPL Concordia Filiala Cluj Romania SRL.

- Proiectantul lucrarilor are obligatia comunicarii inceperii lucrdrilor catre emitentul autorizatiei si
catre Inspectoratul de Stat in Constructii judetean (ISC), respectiv avizarii programului de faze
determinante de catre ISC si depunerea acestor documente justificative impreuna cu proiectul
tehnic.
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- Documentatiile tehnice pentru executarea lucrarilor in sistemul de distributie gaze naturale se
intocmesc Tn conformitate cu prevederile NTPEE - 2018 si ale legislatiei in vigoare si sunt
urmatoarele:

"1 Documentatia tehnicd in vederea obtinerii Autorizatiei de Construire (DTAC), inclusiv
documentatii necesare pentru obtinere avize si acorduri;

U] Proiectul tehnic (PT), care contine si detaliile de executie si detalii de cuplare;

U] Planurile PT se vor preda si in format dwg” catre OSD.

] Planurile de incadrare 1n zona se vor realiza la scara 1: 5000, planurile de situatie la scara 1:500
sau 1:1000. Sectiunile se vor realiza la scara 1:100. Planurile de situatie vor avea la baza planuri
topografice in sistem national stereografic 1970.

(] Studii geotehnice, studii topografice, solicitate de CPL sau prin CU.

- In cazul extinderilor de conducti cu instalatii de racordare se va intocmi un singur DTAC/PT.

- Documentatiile tehnice se intocmesc de proiectant in 2 exemplare. Tn mod obligatoriu un exemplar
va contine originalele CU si ale tuturor avizelor/acordurilor, atat parte scrisa, cat si parte desenata.

- Atat DTAC cat si PT va fi verificat de verificatori atestati VGD, desemnati de CPL in urma
procedurii de selectie.

- Proiectantul va depune DTAC avizata, insotita de referatul verificatorului atestat, la primarie, in
vederea obtinerii AC si a planului anexd la aceasta cu stampila “vizat spre neschimbare” a
autoritatii locale, respectiv judetene.

- Proiectantul va depune la CPL, in atentia Biroului Proiectare, pentru verificare tehnica de comisia
de avizare a CPL, dupa obtinerea Autorizatiei de Construire, proiectele tehnice in vederea
executiei, Tn minim 2 exemplare; in mod obligatoriu, un exemplar va contine originalele CU/AC,
si a tuturor avizelor/acordurilor, atat parte scrisi Cat si desenati. In cazul in care este necesar,
proiectul va fi sustinut in cadrul comisiei de avizare de catre proiectant. in cazul identificirii de
catre CPL a unor neconcordante intre solutia datd prin ATR si solutia din PT, proiectantul va
analiza motivele si va realiza corectiile solicitate.

- In situatia in care este necesari prelungirea valabilitatii Autorizatiei de Construire, proiectantul va
intocmi documentatia necesara si va face toate demersurile obtinerii acesteia.

Dispozitii de santier (DS)
In cazul aparitiei pe durata executiei a unor neconformititi sau neconcordante intre situatia din
teren si proiectul tehnic avizat prin verificator atestat ANRE, modificarile vor fi obligatoriu
concretizate prin dispozitii de santier. DS va fi solicitata in scris de executant beneficiarului (CPL)
si proiectantului. Pentru aceste modificari Proiectantul, Executantul si reprezentantii CPL
(dirigintele de santier) verifica in teren imposibilitatea respectarii proiectului. Proiectantul
stabileste solutia optima, cu acordul Executantului si al reprezentantilor CPL.
Dispozitia de santier va contine:
a) memoriul tehnic cu prezentarea situatiei nou proiectate;
b) breviar de calcul, dupa caz;
c) centralizator lungimi conducte/ instalatii de racordare si numar de instalatii racordare in care se
vor evidentia atat caracteristicile tehnice din proiectul tehnic avizat, cat si cele propuse;
d) planuri de situatie, incadrare in zona, profile/sectiuni, scheme izometrice ale instalatiilor de

racordare cu prezentarea situatiei proiectate pe care se vor evidentia distinct modificérile ce fac
obiectul dispozitiei de santier si situatia proiectata si validatd anterior.
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e) detaliile de executie, dupa caz;

f) datele prezentate in partea scrisd a dispozitiilor de santier vor fi corelate cu cele prezentate in
memoriul tehnic;

g) avizele detinatorilor de retele subterane sau alte avize impuse de situatia din teren actualizate
pentru noua solutie propusd, AC actualizata, dupa caz.

Dispozitia de santier (DS) intocmita de Proiectant si insusitd de Executant se va depune, in minim
2 exemplare, la Registratura CPL in maxim 2 zile lucratoare de la constatarea neconcordantei cu
PT. Ulterior, aceasta va fi semnata de catre reprezentantii CPL, si validata de catre verificatorul de
proiect atestat ANRE care a avizat si PT initial si, dupa caz, in cadrul comisiilor de avizare a CPL.
Solutia tehnica

Proiectarea va avea la bazd ATR-ul impreuna cu solutia tehnica de racordare si/sau Avizul tehnic
de proiectare, emis de CPL.

Proiectantul are obligatia sa efectueze masuratori in teren si in cazul in care, in urma masuratorilor
constatd diferente semnificative intre solutia emisa de catre CPL si situatia din teren, acesta va
transmite aceastd informatie catre operatorul de distributie Thainte de efectuarea proiectarii. Tn
conditiile Tn care urmare a analizei, CPL stabileste solicitarea ca fiind nefondata si mentine solutia
de alimentare initiala, termenul de depunere la AC raméne neschimbat, Proiectantul urménd a
raspunde de eventualele Tntérzieri, in conformitate cu prevederile contractuale.

In cazul in care se solicitd de citre autoritatile locale sau alte institutii Tntocmirea unor proiecte de
specialitate (subtraversari/paralelism CF/DN, sau subtraversari/supratraversari de ape, etc),
proiectantul va instiinta si va transmite documentul la CPL in maxim 2 zile lucratoare de la
obtinerea CU/avizului care impune intocmirea acestor proiecte de specialitate sau ca urmare a
analizarii situatiei din teren. Proiectele de specialitate vor fi parte componentda a documentatiei
pentru obtinerea Autorizatiei de Construire si nu fac obiectul prezentului Caiet de Sarcini.
Proiectantul va intreprinde demersurile de obtinere a proiectelor de specialitate impuse de catre
autoritati dupa validarea CPL.

3.2. Firmele vor face o ofertd de proiectare astfel incat aceasta sa contina:

» Valoarea proiectarii extinderii si racordului astfel incat sa fie cuprinse toate cheltuielile de
transport pentru vizitarea amplasamentului precum si toate activitatile necesare realizarii
proiectului.

* }n valoarea de Proiectare include si intocmirea documentatiilor pentru obtinerea avizelor,
acordurilor si autorizatiilor astfel incat sd fie cuprinse toate cheltuielile de intocmire a
documentatiilor si de transport pentru obtinerea acestora;

* Valoarea certificatului de urbanism, avizelor/ autorizatiilor precum si a autorizatiei de construire
se va deconta separat de OSD, pe baza facturilor si/sau chitantelor acestora.;

» Valoarea masuratorii topografice (dupa caz) - care va include contravaloarea efectuarii
masuratorilor topografice.

« Valoarea proiectelor de specialitate, dupi caz. In cazul in care aceste proiecte se solicita ulterior
procedurii de ofertare, se va intocmi un act aditional la contract pentru contravaloarea acestora.

3.3. Verificatorii tehnici atestati ANRE vor oferta valoarea verificarii proiectulului de extindere,
respectiv a instalatiilor de racordare.
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3.4. Entitatea Contractantd, odatd cu comanda scrisd de proiectare, va transmite firmei cu care a
incheiat Contractul de executie de lucrari pentru proiectarea extinderilor retelelor de
distributie/instalatiilor de racordare gaze naturale urmadtoarele documente necesare Intocmirii
proiectului:

» Avizul Tehnic de Racordare;

* Schita cu solutia tehnica de racordare la sistemul de distributie a gazelor naturale;

» Copia documentelor care atestd dreptul de proprietate/folosinta al solicitantului pentru locul de
consum, respectiv extras CF actualizat/ autorizatia de construire/ actul de vanzare-cumparare/
contractul de inchiriere/comodat/ donatie/ certificat de mostenitor etc. pentru imobilul/ imobilele
n care se amplaseaza aparatele consumatoare de combustibili gazosi;

* Copia documentelor care atesta dreptul de trecere a conductei pe drum de acces privat, dupa caz.

3.5. Proiectantul are obligatia ca in termen de 60 de zile de la semnarea contractului de lucrari:

- sd Intocmeasca si sa depuna documentatiile tehnice complete pentru obtinerea Certificatului de
urbanism, a avizelor si acordurilor/autorizatiilor emise de organismele abilitate necesare
proiectarii extinderii retelelor/racordurilor.

-s4 depund documentatia completd pentru obtinerea Autorizatiei de construire sau
acordul/autorizatia administratorului drumului.

Termenul de 60 de zile pentru depunerea documentatiei pentru obtinerea Certificatului de
urbanism, a avizelor si acordurilor/autorizatiilor, a Autorizatiei de construire sau
acordul/autorizatia administratorului drumului curge de la data emiterii comenzii de proiectare.
Dupa obtinerea tuturor avizelor/autorizatiilor, in termen de maxim 30 de zile trebuie depusa
documentatia de obtinere a Autorizatiei de construire. Pentru justificarea respectarii termenului de
60 de zile pentru depunerea documentatiilor necesare obtinerii Certificatului de urbanism, a
avizelor si acordurilor/autorizatiilor, a Autorizatiei de construire sau acordul/autorizatia
administratorului drumului, Proiectantul va transmite prin e-mail persoanei desemnate din partea
CPL, data si numerele de inregistrare cu care s-au depus aceste documente.

Totodata, Proiectantul va transmite prin e-mail persoanei desemnate din partea CPL, data cand s-
au obtinut Certificatului de urbanism, avizele si acordurilor/autorizatiilor, Autorizatia de construire
sau acordul/autorizatia administratorului drumului. Daca sunt necesare avize care se obtin in baza
unor proiecte de specialitate termenele de obtinere a avizelor, acordurilor/autorizatiilor se
decaleaza corespunzator panad la obtinerea acestora.

3.6. Nerespectarea termenelor pentru intocmirea si depunerea documentatiilor necesare obtinerii
Certificatului de urbanism, a avizelor si acordurilor/autorizatiilor a Autorizatiei de Construire sau
acordul/autorizatia administratorului drumului (imputabile Executantului) asa cum sunt stabilite
in prezentul Caiet de sarcini, va da dreptul Entitatii Contractante de a aplica sanctiunile
contractuale prevazute In acest sens: penalitdti, reziliere contract, daune interese.

In cazul intarzierii in emiterea Certificatului de urbanism a avizelor, acordurilor/autorizatiilor, a
Autorizatiei de construire sau acordului/autorizatiei administratorului drumului catre Autoritatile
locale sau aparitiei de solicitari ale Autoritdtilor locale la emiterea Autorizatiei de spargere,
solicitdri care nu au fost incluse in Certificatul de urbanism sau in Autorizatia de construire sau in
acordul/autorizatia administratorului drumului, situatii care nu pot fi imputate Proiectantului,
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acesta are obligatia de a transmite Entitatii Contractante adresa prin care se refuzd emiterea
documentelor solicitate.

3.7. Acceptarea la plata a serviciilor de proiectare si a contravalorii avizelor se va face doar dupa
depunerea proiectului verificat la Entitatea Contractanta. Plata lucrarilor executate se va face lunar,
pe baza situatiilor de lucrari intocmite de proiectant si acceptate de Entitatea Contractanta
(situatiile de lucrari se vor inregistra la secretariatul societatii insotite de o adresa de inaintare, in
caz contrar acestea nu vor fi luate In considerare). Inregistrarea se poate face si electronic.

3.8. Dupéa intocmirea proiectului si verificarea de catre un verificator atestat de Autoritatea
Nationald de Reglementare in Domeniul Energiei, Executantul are obligatia de a transmite
proiectul scanat, pe e-mail catre persoana desemnata din partea Entitatii Contractante. CPL 1si va
desemna persoanele care vor monitoriza implementarea contractelor, prin urmarirea respectarii
cerintelor din proiectul tehnic de cdtre Executant.

Proiectele de specialitate (daca sunt necesare) vor fi stampilate si verificate de catre verificatori de
specialitate, prin grija Proiectantului, conform legislatiei in vigoare.

3.9. Conform prevederilor Legii nr 10/1995, HG 273/1994, Proiectantul este obligat sa participe
la predarea de amplasament, faze determinante, receptia la terminarea lucrarilor (inclusiv
intocmirea referatului de prezentare cu privire la modul in care a fost executata lucrarea si la orice
solicitare a CPL pentru a da solutii de executie in cazul in care situatia proiectatd nu poate fi
respectata.

3.10. CPL are obligatia de a efectua plata catre proiectant in termen de 60 (saizeci) de zile de la
emiterea si aceptarea facturii. Proiectantul va emite factura numai dupa obtinerea avizului tehnic
de executie pentru fiecare lucrare, emis de CPL si dupa acceptarea de catre aceasta din urma a
situatiel de lucrari, In caz contrar, aceasta 1i va fi returnata. Entitatea Contractantd se va pronunta
asupra situatiei de lucrari in termen de 7 (sapte) zile lucratoare de la Inregistrarea acesteia la sediul
societatii, urmand ca ziua acceptarii inscrisa pe situatia de lucrari de reprezentantul CPL sa fie
anterioard datei emiterii facturii de catre proiectant.

4. Informatii privind executia extinderilor retelelor de distributie gaze naturale/instalatiilor
de racordare

Executantul are obligatia respectarii tuturor prevederilor legale din domeniu, precum si aplicarea
intocmai a proiectului tehnic avizat de verificator atestat ANRE si vizat de executie de CPL.

4.1. Durata maxima pentru executarea extinderii/instalatiei de racordare este de 75 de zile
(inclusiv obtinerea autorizatiei de spargere). Termenul de executie incepe la data emiterii
comenzii pentru executie si se incheie odatd punerea in functiune a obiectivelor (PIF).
Punerea in functiune se va face conform prevederilor legale Tn vigoare.

Perioadele dintre datele propuse de catre Executant pentru desfasurarea operatiunilor comune cu
OSD (receptia tehnica, punerea in functiune, receptia la terminarea lucrarilor etc.) si datele la care
aceste actiuni se desfasoara, se considera perioade contractuale. Executantul va depune
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documentele necesare obtinerii autorizatiei de spargere (daca este cazul), se va aproviziona cu
materialele necesare inceperii lucrarilor. Tot in aceastd perioadd se va efectua si predarea
amplasamentului. In cazul intrzierii eliberdrii autorizatiei de spargere, din motive neimputabile
Executantului, predarea amplasamentului se amand pana la obtinerea acesteia. Se va aduce la
cunostinta CPL motivele pentru care autoritatile locale nu au eliberat autorizatia de spargere,
depunandu-se totodata dovada depunerii documentelor pentru obtinerea autorizatiei de spargere.

4.2. Nerespectarea termenelor de executie a lucrarii asa cum sunt stabilite in prezentul Caiet de
sarcini, va da dreptul CPL de a aplica sanctiunile contractuale prevazute in acest sens: penalitati,
reziliere contract, daune interese.

4.3. OE/executantul are obligatia comunicarii incheierii lucrarilor catre emitentul autorizatiei si
Inspectoratul de Stat in Constructii (ISC) si depunerea acestor documente justificative impreuna
cu cartea tehnicd a constructiei la OSD. Totodata va atasa la cartea contructiei procesul verbal de
receptie care confirma aducerea terenului la starea initiala, semnat de administratorul drumului si
de firma care executa refacerea terenului la starea initiala.

4.4. Receptia tehnica la terminarea lucrarilor si punerea in functiune a obiectivelor sistemului de
distributie a gazelor naturale se va efectua dupa depunerea Cartii constructiei la CPL. Procesul
verbal de receptie la terminarea lucrarilor se va emite de CPL. Garantia lucrarii este obligatoriu 3
ani, conform prevederilor Legii nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, cu modificarile si
completarile ulterioare, Art. 6 pct 3) Perioada de garantie se prevede in contractele incheiate intre
parti, in functie de categoriile de importanta ale constructiilor stabilite potrivit legii, §i va avea o
durata minimd, dupa cum urmeazd: - 3 ani pentru constructiile incadrate in categoria de
importanta C;

4.5. Situatiile de lucrari vor fi insotite de Cartile de Constructie aferente obiectivelor din cuprinsul
lor. Situatiile de lucrari vor fi acceptate sub conditia depunerii de catre Executant a Cartii de
Constructie in forma completa si conforma cu situatia din teren. Punerea in functiune se va efectua
dupd semnarea de catre partile implicate a Procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor.
4.6. La intocmirea ofertei Executantul va avea in vedere absolut toate lucrarile necesare executiei
extinderii retelelor de distributie gaze naturale/ instalatiilor de racordare, aprovizionarea cu
materialele necesare (cu exceptia firidelor si regulatoarelor care vor fi procurate si montate de
CPL), manipularea, transportul, depozitarea si manopera aferenta, precum si sculele, dispozitivele,
echipamentele, utilajele tehnologice si autovehiculele necesare, inclusiv predarea materialelor
recuperate (daca este cazul), la locatiile indicate de catre Entitatea Contractanta. Executantul este
pe deplin raspunzator de modul de intocmire a ofertei sale. Nu se acceptd decontari suplimentare
pentru activitdtile care au fost omise de catre Executant in oferta de baza. Preturile unitare nu
includ TVA si sunt considerate fixe si invariabile pe toatd durata deruldrii contractului.
Utilizarea echipamentelor, instalatiilor, aparatelor, produselor si procedeelor in sectorul
gazelor naturale este permisa dupa obtinerea in prealabil a acceptului OSD.

4.7. Structura organizationala a Executantului
Pentru executia lucrarilor indiferent de materialul utilizat pentru lucrare, de lungimea si
complexitatea acesteia, Executantul are obligatia de a folosi personal autorizat si atestat cu
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legitimatii valabile. Executantul va dispune, la momentul incheierii contractului de personalul
necesar pentru realizarea activitatilor de proiectare si executie conform cerintelor din Caietul de
sarcini. Documentele doveditoare pentru calificarea personalului, conform cerintelor de mai jos,
vor fi solicitate Tnainte de atribuirea contractului.

Structura de personal va fi:

» Responsabil Tehnic cu Executia (RTE) autorizat ISC conform procedurii de autorizare si
exercitare a dreptului de liberd practicd a responsabililor tehnici cu executia lucrarilor de
constructii. RTE are obligatia de a detine stampila si sa o aplice aldturi de semndtura pe toate
documentele pe care are obligatia sa le intocmeasca sau sa le verifice.

» Instalatori autorizati ANRE tip EGD conform Ordinului nr. 83/2014, min 1 persoana. Instalatorii
autorizati vor fi angajati ai Executantului. Aceste persoane vor fi altele decat cel cu rol de
coordonare - Responsabilul Tehnic cu Executia.

» Sudorii autorizati PE/OL, min. 1 persoana in cazul in care sudorul este acelasi atat pentru PE,
cat si OL, acesta va detine autorizatii pentru toate procedeele de sudare necesare a se utiliza in
executia imbindrilor sudate. (conditie eliminatorie). Sudorii vor fi autorizati ISCIR conform
prescriptiilor tehnice PT CR7 s1 PT CRO.

» Persoana desemnata cu raspunderi in domeniul SSM.

» Persoana desemnata cu gestionarea deseurilor - numit prin decizie interna care se va pune la
dispozitia Entitatii Contractante in copie certificata.

» Persoana desemnatd cu acordarea primului ajutor si a evacuarii personalului din santier in caz
de SU - numit prin decizie internd care se va pune la dispozitia Entitatii Contractante in copie
certificatd. Aceasta persoana va fi desemnata din personalul prezent permanent pe santier.

Daca in componenta echipelor de lucru exista si personal necalificat (coordonat de un instalator
autorizat ANRE cu atributii in acest sens), aceste persoane vor fi angajati ai Executantului si vor
fi nominalizati 1n echipele de lucru.

Executantul va pune la dispozitia CPL lista cu persoanele desemnate lucrarilor contractate, precum
si datele de contact ale acestora.

Personalul angajat al Executantului va detine legitimatii de serviciu cu fotografie in vederea
identificarii acestuia si va fi dotat cu echipamente individuale de protectie, in conformitate cu
cerintele locului de munca.

In cazul in care entitatea contractanti constati ca personalul nu corespunde criteriilor solicitate,
dirigintele de santier si reprezentantii CPL isi rezerva dreptul de a nu permite acestor persoane sa
mai presteze activitati de executie in sistemul de distributie gaze naturale operat de CPL.
Dirigintele de santier si reprezentantii CPL vor exclude din santier persoanele care executa
activitati pentru care nu sunt atestate/autorizate/certificate. Executantul are obligatia de a nlocui
personalul necorespunzator, timpul necesar inlocuirii neatragand prelungirea termenelor
contractuale.

Personalul care utilizeaza echipamente/autovehicule/utilaje/scule are urmatoarele obligatii:

a) sd ia masurile necesare si sd se asigure cd echipamentele/autovehiculele/utilajele/sculele sunt
utilizate in conditii de sigurantd, prin efectuarea reviziilor, reparatiilor si intretinerii la termenele
scadente, de catre persoane autorizate, conform instructiunilor tehnice ale producatorilor;
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b) sa asigure existenta, la fiecare loc de munca, a instructiunilor tehnice specifice pentru utilizarea
in conditii normale a echipamentelor/autovehiculelor/utilajelor/sculelor si a documentelor
cuprinzand masurile ce trebuie luate n caz de avarii, intreruperi si defectiuni ale acestora;

c) sa foloseasca pentru utilizarea echipamentelor/autovehiculelor/utilajelor/sculelor numai
personalul de deservire autorizat, nefiind permisa utilizarea acestora de personal
necalificat/neautorizat;

d) sa asigure supravegherea si verificarea tehnica in utilizare a echipamentelor/ autovehiculelor/
utilajelor/sculelor.

4.8. Programul de executie

Lucrérile se vor executa in conformitate cu graficul de executie elaborat de Executant care va
cuprinde ordinea etapelor de executie, si care va fi aprobat de CPL. In elaborarea graficului de
executie se va avea in vedere “Programul de control al lucrarii pe faze determinante®, intocmit de
Proiectant si de termenul final de executie stabilit in contract, Executantul fiind direct raspunzator
in cazul neconvocarii in termen a Proiectantului, Dirigintelui de santier, reprezentantilor Entitatii
Contractante si a reprezentantului Inspectoratului Judetean in Constructii, in vederea controlului
pe faze determinante. Graficul va cuprinde concret data (perioada) fiecarei activitati, termenul
propus pentru inceperea si terminarea lucririlor. In eventualitatea in care ritmul de executie nu
respectd, din motive imputabile Executantului, graficul de esalonare a lucrarilor propus, CPL are
obligatia de a notifica Executantului luarea de masuri imediate pentru recuperarea intarzierilor.

Termenul de incepere a executiei lucrdrilor se considera ca fiind data emiterii comenzii de
executie.

Executantul are obligatia de a semnaliza pe cheltuiala sa inceperea si desfasurarea lucrarilor in
conformitate cu legislatia in vigoare.

Executantul are obligatia de a incheia un proces verbal de predare amplasament cu toti detinatorii
de utilitati, cu reprezentantul autoritatii publice locale, cu proiectantul si cu operatorul de
distributie gaze naturale.

Executantul are obligatia de a aduce amplasamentul lucrarii la starea initiald (va prezenta in acest
sens si procesul verbal de receptie care confirma aducerea terenului la starea initiala, semnat de
administratorul drumului si de firma care executd refacerea terenului la starea initiald), in caz
contrar, CPL 1isi rezerva dreptul de a suspenda plata facturii pana la indeplinirea obligatiei.
Termenul de a aduce amplasamentul lucrarii la starea initiala este de 10 (zece) zile calendaristice
de la receptia tehnica a lucrarii.

4.9. CPL are obligatia de a efectua plata catre executant in termen de 60 (saizeci) de zile de la
emiterea si aceptarea facturii. Executantul va emite factura numai dupa acceptarea de citre CPL a
situatiei de lucrdri, in caz contrar, aceasta ii va fi returnata. Entitatea Contractantd se va pronunta
asupra situatiei de lucrari in termen de 7 (sapte) zile lucratoare de la Inregistrarea acesteia la sediul
societatii, urmand ca ziua acceptdrii Inscrisd pe situatia de lucrdri de reprezentantul CPL sa fie
anterioara datei emiterii facturii de catre executant.

4.10. Garantia lucrarii
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Termenul de garantie al lucrarilor va fi de 36 de luni si se calculeaza de la data punerii in functiune
a lucrarilor.

In perioada de garantie, executantul are obligatia, in urma dispozitiei date de entitatea contractant,
de a executa toate lucrdrile de modificare, reconstructie si remediere a viciilor, contractiilor si altor
defecte a caror cauza este nerespectarea clauzelor contractuale.

Executantul are obligatia de a executa toate activitatile prevazute mai sus, pe cheltuiala proprie, in
cazul n care ele sunt necesare ca urmare a:

a) utilizarii de materiale, de instalatii sau a unei manopere neconforme cu prevederile contractului;
sau

b) unui viciu de conceptie, sau

c) neglijentei sau neindeplinirii de catre executant a oricareia dintre obligatiile explicite sau
implicite care Ti revin in baza contractului.

In cazul in care defectiunile nu s-au produs din vina executantului, lucrarile fiind executate de
catre acesta conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi evaluat si platit ca lucrari
suplimentare.

In cazul in care executantul nu executi lucririle, entitatea contractanta este indreptatita sa angajeze
si sa plateasca alte persoane care sa le execute. Cheltuielile aferente acestor lucrari vor fi recuperate
de catre entitatea contractanta de la executant sau retinute din sumele cuvenite acestuia.

5. Garantia de buni executie

5.1. Executantul are obligatia de a constitui o garantie de buna executie a contractului in cuantum
de 10 % din valoarea estimata a contractului de executie lucrari, fara TVA, respectiv suma de
........... lei, prin virament sau prin scrisoare de garantie bancara, valabila cel putin 30 de zile dupa
expirarea termenului de garantie al lucrarii.

Sau
5.2. Executantul are obligatia de a constitui o garantie de buna executie a contractului in cuantum
de 10% din valoarea estimata a contractului de executie lucrari, respectiv suma de ........... lei, prin

retineri succesive.

In cazul retinerilor succesive, Executantul are obligatia de a deschide un cont la dispozitia entititii
contractante, la o banca agreatda de ambele parti. Suma initiala care se depune de catre Executant
in contul astfel deschis nu trebuie sa fie mai mica de 0,5% din valoarea contractului. Pe parcursul
indeplinirii contractului, entitatea contractantd urmeaza sa alimenteze acest cont prin retineri
succesive din sumele datorate si cuvenite Executantului pana la concurenta sumei stabilite drept
garantie de buna executie. Contul astfel deschis este purtitor de dobanda in favoarea
Executantului.

Restituirea garantiei de bund executie se face pe bazd de proces verbal de receptie finald la
expirarea duratei de garantie a lucrarilor.

5.3. Termenul de prezentare a dovezii constituirii garantiei de bund executie in una din formele
mai sus mentionate este de maxim 5 zile lucratoare de la data semnarii contractului si reprezinta
conditie de intrare efectiva in vigoare a contractului.

Entitatea contractanta are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei, in limita prejudiciului creat,
dacd executantul nu isi indeplineste obligatiile asumate prin contract. Anterior emiterii unei
pretentii asupra garantiei, entitatea contractantd are obligatia de a notifica acest lucru
executantului, precizand totodata obligatiile care nu au fost respectate.
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6. Asigurari

6.1. Executantul are obligatia de a incheia inainte de Inceperea lucrdrilor, o asigurare ce va
cuprinde toate riscurile care ar putea aparea din derularea lucrarilor, privind utilajele, instalatiile
de lucru, echipamentele, materialele pe stoc, personalul propriu si reprezentantii imputerniciti sa
verifice sau sa receptioneze lucrarile, precum si daunele sau prejudiciile aduse de catre terte
persoane fizice si juridice.

6.2. Executantul are obligatia de a prezenta entitdtii contractante, ori de cate ori i se va cere, polita
sau politele de asigurare si recipisele pentru plata primelor curente (actualizate).

6.3. CPL CONCORDIA FILIALA CLUJ ROMANIA SRL nu va fi responsabila pentru nici un fel
de daune-interese, compensatii platibile prin lege, in privinta sau ca urmare a unui accident ori
prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de executant, cu exceptia accidentelor
sau prejudiciilor rezultate din vina sa sau a angajatilor acesteia.



